

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 00.611.868/0001-28 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	06/08/2025 16:18:30
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	06/08/2025 16:23:44
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	06/08/2025 16:23:52
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.	06/08/2025 16:23:56
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, informo que retorno com o resultado no dia, 07/08/2025 as 10h:00min.	06/08/2025 16:32:15
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.	06/08/2025 16:32:20
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 07/08/2025 às 10:00. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.	06/08/2025 16:33:42
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	07/08/2025 10:00:42
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	07/08/2025 10:00:53
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	07/08/2025 10:13:57
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	07/08/2025 10:15:21
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 12.904.558/0001-80, a proposta readequada até a data 07/08/2025 às 12:16.	07/08/2025 10:15:41
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	07/08/2025 10:16:14
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	07/08/2025 12:19:43

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, R CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	07/08/2025 12:21:56
Responsável	Participante R CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 12.904.558/0001-80 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	07/08/2025 12:22:42
Responsável	Neste momento, será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 14h:00m próximas.	07/08/2025 12:23:15
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	07/08/2025 14:00:01
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: R CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	07/08/2025 14:11:20
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	07/08/2025 14:11:32
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.	07/08/2025 14:11:37
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	07/08/2025 14:19:04
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.	07/08/2025 14:19:10
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	07/08/2025 14:44:39
Responsável	Informo que a licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelo responsável.	07/08/2025 14:45:12
Responsável	Para tanto, indago ao licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	07/08/2025 14:45:32
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação, e como já informado anteriormente, com a ausência de manifestação em relação a proposta, a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 11/08/2025 as 14h:30min.	07/08/2025 14:54:38

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 11/08/2025 às 14:30. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.	07/08/2025 14:55:58
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE teve sua suspensão prorrogada para 12/08/2025 às 09:15.	11/08/2025 13:40:10
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	12/08/2025 09:15:37
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	12/08/2025 09:15:56
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada, pela licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	12/08/2025 09:42:54
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	12/08/2025 09:43:43
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 51.055.599/0001-00, os documentos habilitatórios até a data: 12/08/2025 às 11:44.	12/08/2025 09:43:52
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	12/08/2025 09:45:18
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	12/08/2025 11:55:02
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, foi visto no sistema que a licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido. Neste momento suspendo a sessão para realizar os downloads, as verificações, análises e consultas de internet da documentação apresentada, com o objetivo de garantir uma análise minuciosa dos referidos documentos, retornando com o resultado no dia, 14/08/2025 as 09h:00min.	12/08/2025 11:56:34
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 14/08/2025 às 09:00. Motivo: Downloads, verificações, análises e consultas de internet, dos documentos de habilitação apresentados pela licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.	12/08/2025 11:57:46
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	14/08/2025 09:00:40
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	14/08/2025 09:00:50
Responsável	Senhores licitantes, informo que após as análises, verificações e consultas de internet, das documentações de habilitação apresentadas pela licitante, LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, informo-lhes que a referida licitante, apresentou certidão negativa de falência com data de validade expirada e apresentou as exigências quanto à qualificação técnico profissional e operacional com características não semelhantes ao objeto desta licitação, pois a CAT apresentada se refere a serviços de construção e ampliação de passagens molhadas. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	14/08/2025 09:16:14



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 51.055.599/0001-00 foi inabilitada do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. pelo Agente de contratação. Motivo: 1- Apresentou certidão negativa de falência com data de validade expirada, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2- Apresentou as exigências quanto à qualificação técnico profissional e operacional com características não semelhantes ao objeto desta licitação, pois a CAT apresentada se refere a serviços de construção e ampliação de passagens molhadas, descumprindo os subitens 7.5.2. e 7.5.3. do edital.	14/08/2025 09:18:16
Responsável	Participante LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 51.055.599/0001-00 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: 1- Apresentou certidão negativa de falência com data de validade expirada, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2- Apresentou as exigências quanto à qualificação técnico profissional e operacional com características não semelhantes ao objeto desta licitação, pois a CAT apresentada se refere a serviços de construção e ampliação de passagens molhadas, descumprindo os subitens 7.5.2. e 7.5.3. do edital.	14/08/2025 09:18:16
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	14/08/2025 09:23:03
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	14/08/2025 09:23:11
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI foi iniciada.	14/08/2025 09:23:18
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, em seguida continuarei com os procedimentos.	14/08/2025 09:32:22
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI foi finalizada.	14/08/2025 09:32:27
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	14/08/2025 10:13:16
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	14/08/2025 10:14:25
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11, a proposta readequada até a data 14/08/2025 às 12:15.	14/08/2025 10:14:37
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	14/08/2025 10:15:06
Responsável	Senhores licitantes, tendo em vista o horário de almoço, neste momento será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 14h:00m próximas. Informo que o prazo concedido a licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, permanece em curso, até as 12h:15m próximas.	14/08/2025 11:51:09

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	14/08/2025 14:00:13
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	14/08/2025 14:05:42
Responsável	Participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	14/08/2025 14:06:07
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	14/08/2025 14:09:51
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	14/08/2025 14:09:59
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA foi iniciada.	14/08/2025 14:10:06
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	14/08/2025 14:17:01
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA foi finalizada.	14/08/2025 14:17:07
Responsável	Após as verificações, informo-lhes que a licitante, ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA, apresentou a garantia da proposta na modalidade FIANÇA BANCÁRIA, expedida por pessoa jurídica de direito privado, RBM MERCHANT BANK, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 20.461.956/0001-06, que não se encontra registrada no BANCO CENTRAL DO BRASIL-BACEN, informação que pode ser confirmada por meio do link: https://www.bcb.gov.br/meubc/encontreinstituicao . Ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	14/08/2025 14:38:29
Responsável	Participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 12.044.788/0001-17 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Apresentou a garantia da proposta na modalidade FIANÇA BANCÁRIA, expedida por pessoa jurídica de direito privado, RBM MERCHANT BANK, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 20.461.956/0001-06, que não se encontra registrada no BANCO CENTRAL DO BRASIL-BACEN. Descumprindo o subitem 3.14.4. do edital alínea D.	14/08/2025 14:39:39
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (PIARES CONSTRUÇÕES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	14/08/2025 14:41:24
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	14/08/2025 14:41:34



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante PILARES CONSTRUÇÕES LTDA foi iniciada.	14/08/2025 14:41:40
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, PILARES CONSTRUÇÕES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	14/08/2025 14:51:20
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante PILARES CONSTRUÇÕES LTDA foi finalizada.	14/08/2025 14:51:24
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, PILARES CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	14/08/2025 14:59:20
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, PILARES CONSTRUÇÕES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	14/08/2025 15:00:30
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante PILARES CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 44.535.167/0001-22, a proposta readequada até a data 14/08/2025 às 17:02.	14/08/2025 15:00:51
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	14/08/2025 15:01:25
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	14/08/2025 17:06:15
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, PILARES CONSTRUÇÕES LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	14/08/2025 17:10:06
Responsável	Participante PILARES CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 44.535.167/0001-22 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	14/08/2025 17:10:46
Responsável	Tendo em vista o fim do horário de expediente, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade no dia 15/08/2025 às 09h:00m.	14/08/2025 17:11:50
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 15/08/2025 às 09:00. Motivo: Fim do horário de expediente.	14/08/2025 17:12:54
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	15/08/2025 09:00:40
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	15/08/2025 09:00:49
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: PILARES CONSTRUÇÕES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	15/08/2025 09:07:34

X

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	15/08/2025 09:08:03
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi iniciada.	15/08/2025 09:08:11
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	15/08/2025 09:15:48
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi finalizada.	15/08/2025 09:15:54
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	15/08/2025 09:35:43
Responsável	Informo que a licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelo responsável.	15/08/2025 09:42:31
Responsável	Para tanto, indago ao licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	15/08/2025 09:42:54
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação, e como já informado anteriormente, com a ausência de manifestação em relação a proposta, a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 18/08/2025 as 14h:30min.	15/08/2025 09:53:48
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 18/08/2025 às 14:30. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA.	15/08/2025 09:55:03
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE teve sua suspensão prorrogada para 19/08/2025 às 10:00.	18/08/2025 08:46:55
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	19/08/2025 10:00:43
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	19/08/2025 10:00:59
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada, pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informo-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	19/08/2025 10:20:48

Handwritten signature or mark.



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	19/08/2025 10:21:51
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, os documentos habilitatórios até a data: 19/08/2025 às 12:23.	19/08/2025 10:22:09
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	19/08/2025 10:22:45
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	bom dia ,sr.pregoeiro .solicito a prorrogacao do envio dos documentos solicitados ,devidod a complexabilidade da planilha orsamentaria para os ajustes necessarios .	19/08/2025 11:04:09
Responsável	Senhor licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, estou solicitando os documentos de habilitação, caso se o senhor se refere a proposta a mesma já foi aceita.	19/08/2025 11:40:36
Responsável	Senhores licitantes, tendo em vista o horário de almoço, neste momento será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 14h:15m próximas. Informo que o prazo concedido a licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, permanece em curso, até as 12h:23m próximas, e informo ao licitante que o prazo concedido é suficiente para a apresentação da documentação solicitada.	19/08/2025 11:59:21
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	19/08/2025 14:15:02
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, foi visto no sistema que a licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido. Neste momento suspendo a sessão para realizar os downloads, as verificações, análises e consultas de internet da documentação apresentada, com o objetivo de garantir uma análise minuciosa dos referidos documentos, retornando com o resultado no dia, 21/08/2025 as 09h:00min.	19/08/2025 14:26:54
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 21/08/2025 às 09:00. Motivo: Downloads, verificações, análises e consultas de internet, dos documentos de habilitação apresentados pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA.	19/08/2025 14:28:16
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE teve sua suspensão prorrogada para 22/08/2025 às 09:00.	21/08/2025 08:43:58
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	22/08/2025 09:00:38
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	22/08/2025 09:00:47
Responsável	Senhores licitantes, informo que a sessão será novamente suspensa, por motivo, de ainda não ter concluído as análises dos documentos de habilitação, apresentados pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, informo que a sessão terá sua continuidade no dia 25/08/2025 as 14h:30min. Tenham todos um bom dia, e até lá.	22/08/2025 09:29:11
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 25/08/2025 às 14:30. Motivo: Devido, ainda não ter concluído, as análises dos documentos de habilitação, apresentados pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA.	22/08/2025 09:30:46
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	25/08/2025 14:30:45
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	25/08/2025 14:31:00

✓



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhores licitantes, informo que foi recebido no seguinte e-mail: licitapf@gmail.com, um ofício de desistência da proposta apresentada pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA. Documento esse constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema eletrônico.	25/08/2025 14:45:36
Responsável	Após analisar a justificativa contida no ofício de desistência da proposta apresentada pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, informo que a proposta obriga o licitante apenas durante o prazo de sua validade. Expirado o referido prazo, não subsiste obrigação de manutenção da oferta, sendo legítima a manifestação de desistência.	25/08/2025 14:51:10
Responsável	Dessa forma, acolho o pedido de desistência formulado pela licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, considerando regularmente encerrada a validade de sua proposta. Considerando a necessidade de análise quanto à eventual ocorrência de conduta passível de sanção administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021 (arts. 155 a 159), em especial quanto à verificação da existência de indícios de que a desistência possa caracterizar descumprimento das obrigações assumidas no certame.	25/08/2025 14:53:00
Responsável	Informo que será encaminhado à Assessoria Jurídica para análises quanto à possibilidade de aplicação de sanção à referida licitante.	25/08/2025 14:55:23
Responsável	Neste momento, farei a anulação da proposta e posterior a desclassificação da licitante, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA.	25/08/2025 14:55:59
Responsável	Participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 13.997.118/0001-88 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Conforme solicitado e motivado pela licitante em ofício, desistindo da proposta, por ter encerrada a validade de sua proposta.	25/08/2025 14:58:42
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	25/08/2025 15:01:00
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	25/08/2025 15:01:08
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi iniciada.	25/08/2025 15:01:13
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	25/08/2025 15:08:39
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi finalizada.	25/08/2025 15:08:44
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	25/08/2025 15:16:37
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionadas a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	25/08/2025 15:17:13
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 21.691.178/0001-04, a proposta readequada até a data 25/08/2025 às 17:18.	25/08/2025 15:17:33

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	25/08/2025 15:17:59
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	A participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04, enviou a proposta readequada.	25/08/2025 15:47:10
Responsável	Verifica-se que a licitante arrematante deste certame, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, já fez a apresentação da proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, conforme visto no sistema. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços readequada, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 26/08/2025 as 14h:30min.	25/08/2025 16:34:26
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 26/08/2025 às 14:30. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços de preços READEQUADA, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	25/08/2025 16:35:42
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	26/08/2025 14:30:39
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	26/08/2025 14:30:51
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta de preços readequada apresentada, pela licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, embora o parecer do setor de engenharia, solicita a aceitação da proposta, pois nos termos técnicos a mesma está conforme com os exigidos, parecer este constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Foi constatado a falta de assinatura do responsável no orçamento e nas planilhas apresentadas.	26/08/2025 15:05:20
Responsável	Solicito nesse momento, em forma de diligencia, da licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o reenvio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	26/08/2025 15:06:55
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04, a proposta readequada até a data 26/08/2025 às 17:08.	26/08/2025 15:07:15
Responsável	Por fim, informo que há não reapresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, ensejará a sua desclassificação.	26/08/2025 15:07:37
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou a reapresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	26/08/2025 15:08:06
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	26/08/2025 17:11:07
Responsável	Transcorrido o prazo para a reapresentação da proposta de preços READEQUADA, conforme solicitada em diligencia, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, DEVIDAMENTE ASSINADOS, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada solicitada em diligencia, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, DEVIDAMENTE ASSINADOS, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	26/08/2025 17:15:37



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não reapresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada em diligência, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, DEVIDAMENTE ASSINADOS.	26/08/2025 17:16:07
Responsável	Tendo em vista o fim do horário de expediente, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade no dia 27/08/2025 às 14h:30m.	26/08/2025 17:16:33
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 27/08/2025 às 14:30. Motivo: Fim do horário de expediente.	26/08/2025 17:17:29
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	27/08/2025 14:32:06
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	27/08/2025 14:32:13
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	27/08/2025 14:43:25
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	27/08/2025 14:43:33
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.	27/08/2025 14:43:39
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	27/08/2025 14:51:48
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.	27/08/2025 14:51:54
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-CARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	27/08/2025 15:02:31
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	27/08/2025 15:04:06
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 35.131.683/0001-09, a proposta readequada até a data 27/08/2025 às 17:05.	27/08/2025 15:04:39
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	27/08/2025 15:05:09
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	27/08/2025 17:10:02

✓

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	27/08/2025 17:12:32
Responsável	Participante NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 35.131.683/0001-09 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	27/08/2025 17:12:54
Responsável	Tendo em vista o fim do horário de expediente, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade no dia 28/08/2025 às 14h:30m.	27/08/2025 17:13:30
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 28/08/2025 às 14:30. Motivo: Fim do horário de expediente.	27/08/2025 17:14:35
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	28/08/2025 14:30:39
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	28/08/2025 14:30:46
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME), detentor da melhor oferta neste processo.	28/08/2025 14:40:54
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	28/08/2025 14:41:03
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME foi iniciada.	28/08/2025 14:41:11
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, em seguida continuarei com os procedimentos.	28/08/2025 14:49:01
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME foi finalizada.	28/08/2025 14:49:06
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	28/08/2025 15:26:25
Responsável	Informo que a licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelo responsável.	28/08/2025 15:26:54
Responsável	Para tanto, indago ao licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	28/08/2025 15:27:10



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação, e como já informado anteriormente, com a ausência de manifestação em relação a proposta, a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, informo que retornarei com o resultado no dia 29/08/2025 as 13h:30min.	28/08/2025 15:38:20
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 29/08/2025 às 13:30. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.	28/08/2025 15:40:59
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	29/08/2025 13:30:38
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	29/08/2025 13:30:45
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada, pela licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	29/08/2025 13:41:09
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	29/08/2025 13:42:57
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02, os documentos habilitatórios até a data: 29/08/2025 às 15:44.	29/08/2025 13:43:06
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	29/08/2025 13:43:26
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	29/08/2025 15:47:50
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, verifica-se que a licitante: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, NÃO apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada conforme o item 7. Do edital. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	29/08/2025 15:52:59
Responsável	Participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02 foi inabilitada do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	29/08/2025 15:53:23
Responsável	Participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	29/08/2025 15:53:23
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (AT LOCACAO LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	29/08/2025 16:03:18
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	29/08/2025 16:03:27





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante AT LOCACAO LTDA foi iniciada.	29/08/2025 16:03:32
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, AT LOCACAO LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	29/08/2025 16:11:40
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante AT LOCACAO LTDA foi finalizada.	29/08/2025 16:11:45
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, AT LOCACAO LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	29/08/2025 16:29:17
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, AT LOCACAO LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	29/08/2025 16:29:53
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante AT LOCACAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 00.258.466/0001-91, a proposta readequada até a data 29/08/2025 às 18:31.	29/08/2025 16:30:19
Responsável	Tendo em vista o prazo concedido a licitante, AT LOCACAO LTDA, para o envio da proposta de preços readequada, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade, no dia, 01/09/2025, às 14h:30m. Informo que o prazo concedido ao licitante, AT LOCACAO LTDA, permanece em curso, até as 18h:31m próximas.	29/08/2025 16:31:37
Responsável	Tenham todos uma boa tarde, e até lá!	29/08/2025 16:31:46
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 01/09/2025 às 14:30. Motivo: Prazo concedido ao licitante, AT LOCACAO LTDA, para o envio da proposta de preços readequada.	29/08/2025 16:33:07
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	01/09/2025 14:30:38
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	01/09/2025 14:30:45
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, AT LOCACAO LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	01/09/2025 14:41:31
Responsável	Participante AT LOCACAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 00.258.466/0001-91 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	01/09/2025 14:41:49
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: AT LOCACAO LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	01/09/2025 14:50:29

K

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	01/09/2025 14:50:37
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.	01/09/2025 14:50:43
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, em seguida continuarei com os procedimentos.	01/09/2025 14:58:19
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.	01/09/2025 14:58:23
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	01/09/2025 15:57:52
Responsável	Comunico que a licitante, MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas.	01/09/2025 15:59:16
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	01/09/2025 15:59:33
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 31.018.907/0001-01, a proposta readequada até a data 01/09/2025 às 18:01.	01/09/2025 16:00:18
Responsável	Tendo em vista o prazo concedido a licitante, MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, para o envio da proposta de preços readequada, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade, no dia, 02/09/2025, às 10h:00m. Informo que o prazo concedido ao licitante, MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, permanece em curso, até as 18h01m próximas.	01/09/2025 16:04:04
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 02/09/2025 às 10:00. Motivo: Prazo concedido ao licitante, MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, para o envio da proposta de preços readequada.	01/09/2025 16:05:08
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	02/09/2025 10:00:38
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	02/09/2025 10:00:45