

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	10/07/2025 09:30:56
Responsável	Senhores licitantes, após as verificações informo-lhes que a licitante, MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, não apresentou a garantia da proposta conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	10/07/2025 09:36:03
Responsável	Participante MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 26.991.913/0001-00 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a garantia da proposta, descumprindo o subitem 3.14. do Edital.	10/07/2025 09:36:48
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (Vip Engenharia LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	10/07/2025 10:00:13
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	10/07/2025 10:00:22
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante Vip Engenharia LTDA foi iniciada.	10/07/2025 10:00:27
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, Vip Engenharia LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	10/07/2025 10:09:42
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante Vip Engenharia LTDA foi finalizada.	10/07/2025 10:09:50
Responsável	Senhores licitantes, informo que devido a dificuldades de acesso ao site, (https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia), para validação do documento da garantia da proposta apresentada pela licitante, Vip Engenharia LTDA, nesse momento será dado uma pausa na sessão, para aguardar a estabilização do site, retornando com a continuidade do certame às 13h:30m próximas.	10/07/2025 11:24:59
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	10/07/2025 13:30:19
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, Vip Engenharia LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	10/07/2025 13:44:51
Responsável	Comunico que a licitante, Vip Engenharia LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas.	10/07/2025 13:46:50
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, Vip Engenharia LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	10/07/2025 13:47:22
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante Vip Engenharia LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02, a proposta readequada até a data 10/07/2025 às 15:48.	10/07/2025 13:47:35
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	10/07/2025 13:48:35
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	10/07/2025 15:57:21

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, Vip Engenharia LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	10/07/2025 16:02:00
Responsável	Participante Vip Engenharia LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 53.750.090/0001-02 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	10/07/2025 16:02:57
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: Vip Engenharia LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	10/07/2025 16:05:16
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	10/07/2025 16:05:35
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi iniciada.	10/07/2025 16:05:39
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 11/07/2025 às 09h:45min.	10/07/2025 16:13:13
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi finalizada.	10/07/2025 16:13:23
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 11/07/2025 às 09:45. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	10/07/2025 16:14:38
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	11/07/2025 09:46:35
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	11/07/2025 09:46:49
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	11/07/2025 09:50:32
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	11/07/2025 09:51:03
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 18.017.239/0001-30, a proposta readequada até a data 11/07/2025 às 11:52.	11/07/2025 09:51:26

✓

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	11/07/2025 09:51:52
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	11/07/2025 11:55:29
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	11/07/2025 11:57:02
Responsável	Participante MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 18.017.239/0001-30 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	11/07/2025 11:57:32
Responsável	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa devido a necessidades administrativas, informo que a sessão terá sua continuidade, no dia, 14/07/2025 as 13h:00min.	11/07/2025 11:59:09
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 14/07/2025 às 13:00. Motivo: Necessidades administrativas.	11/07/2025 12:00:15
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE teve sua suspensão prorrogada para 15/07/2025 às 13:00.	14/07/2025 08:28:50
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	15/07/2025 13:00:39
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	15/07/2025 13:00:54
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (CONSTRUTORA MORAES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	15/07/2025 13:06:48
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	15/07/2025 13:07:04
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante CONSTRUTORA MORAES LTDA. foi iniciada.	15/07/2025 13:07:11
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, CONSTRUTORA MORAES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	15/07/2025 13:14:26
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante CONSTRUTORA MORAES LTDA. foi finalizada.	15/07/2025 13:14:30
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, CONSTRUTORA MORAES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	15/07/2025 13:24:23
Responsável	Comunico que a licitante, CONSTRUTORA MORAES LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas.	15/07/2025 13:24:48

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, CONSTRUTORA MORAES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	15/07/2025 13:25:39
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA MORAES LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 33.278.617/0001-22, a proposta readequada até a data 15/07/2025 às 15:27.	15/07/2025 13:26:00
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	15/07/2025 13:26:23
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	15/07/2025 15:35:27
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, CONSTRUTORA MORAES LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	15/07/2025 15:41:41
Responsável	Participante CONSTRUTORA MORAES LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 33.278.617/0001-22 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	15/07/2025 15:42:41
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: CONSTRUTORA MORAES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME), detentor da melhor oferta neste processo.	15/07/2025 15:45:51
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	15/07/2025 15:46:19
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME foi iniciada.	15/07/2025 15:46:25
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, em seguida continuarei com os procedimentos.	15/07/2025 15:54:03
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME foi finalizada.	15/07/2025 15:54:08
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	15/07/2025 16:05:02
Responsável	Comunico que a licitante, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas, como também a falta do timbrado da licitante, nos referidos documentos, e das informações relacionada a carta proposta, como, razão social, endereço completo, banco e agência, nome do representante, entre outros.	15/07/2025 16:07:21

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	15/07/2025 16:07:57
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64, a proposta readequada até a data 15/07/2025 às 18:09.	15/07/2025 16:08:10
Responsável	Tendo em vista o prazo concedido a licitante, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, para o envio da proposta de preços readequada, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade, no dia, 17/07/2025, às 09h:00m. Informo que o prazo concedido ao licitante, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, permanece em curso, até as 18h:09m próximas.	15/07/2025 16:19:03
Responsável	Tenham todos uma boa tarde, e até lá!	15/07/2025 16:19:11
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 17/07/2025 às 09:00. Motivo: Prazo concedido ao licitante, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, para o envio da proposta de preços readequada.	15/07/2025 16:20:44
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	17/07/2025 09:00:45
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	17/07/2025 09:01:13
Responsável	Senhores licitantes, verificasse que após transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, cedido ao licitante arrematante deste certame, G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, informo que a referida licitante, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	17/07/2025 09:10:26
Responsável	Participante G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 38.610.780/0001-64 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	17/07/2025 09:11:24
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (LB CONSTRUÇÕES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	17/07/2025 09:21:43
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	17/07/2025 09:22:13
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante LB CONSTRUÇÕES LTDA foi iniciada.	17/07/2025 09:22:17
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, LB CONSTRUÇÕES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	17/07/2025 09:33:10
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante LB CONSTRUÇÕES LTDA foi finalizada.	17/07/2025 09:33:15



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, LB CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	17/07/2025 09:45:56
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, LB CONSTRUÇÕES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	17/07/2025 09:46:32
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante LB CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.454.732/0001-76, a proposta readequada até a data 17/07/2025 às 11:48.	17/07/2025 09:46:54
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	17/07/2025 09:47:15
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	17/07/2025 11:53:24
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, LB CONSTRUÇÕES LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	17/07/2025 11:55:33
Responsável	Participante LB CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.454.732/0001-76 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	17/07/2025 11:55:57
Responsável	Neste momento, será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 13h:40m próximas.	17/07/2025 12:00:29
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	17/07/2025 13:40:17
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: LB CONSTRUÇÕES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	17/07/2025 13:44:30
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	17/07/2025 13:44:53
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA foi iniciada.	17/07/2025 13:44:58
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	17/07/2025 13:54:11
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA foi finalizada.	17/07/2025 13:54:15
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	17/07/2025 14:10:20



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionadas a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	17/07/2025 14:11:34
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.239.818/0001-71, a proposta readequada até a data 17/07/2025 às 16:13.	17/07/2025 14:11:58
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	17/07/2025 14:12:28
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	17/07/2025 16:18:42
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	17/07/2025 16:20:56
Responsável	Participante FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.239.818/0001-71 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	17/07/2025 16:22:13
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (A G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	17/07/2025 16:24:45
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	17/07/2025 16:25:04
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante A G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.	17/07/2025 16:25:09
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, A G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, informo que retorno com o resultado no dia, 18/07/2025 às 10h:00min.	17/07/2025 16:34:36
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante A G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.	17/07/2025 16:34:48
Sistema	O certame de Nº PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 18/07/2025 às 10:00. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, A G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.	17/07/2025 16:36:55
Sistema	O certame de Nº PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	18/07/2025 10:00:38
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	18/07/2025 10:00:51
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, A G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	18/07/2025 10:10:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN – Centro – Cep 62.255-000

Fone: (88) 3651.1033 – Pires Ferreira – Ceará



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	18/07/2025 10:11:19
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 36.032.485/0001-42, a proposta readequada até a data 18/07/2025 às 12:12.	18/07/2025 10:11:42
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	18/07/2025 10:12:10
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	18/07/2025 12:15:03
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	18/07/2025 12:19:35
Responsável	Participante A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 36.032.485/0001-42 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	18/07/2025 12:20:15
Responsável	Neste momento, será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 14h:15m próximas.	18/07/2025 12:22:31
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	18/07/2025 14:15:57
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	18/07/2025 14:23:10
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	18/07/2025 14:23:19
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.	18/07/2025 14:23:32
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 22/07/2025 as 14h:30min.	18/07/2025 14:33:29
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.	18/07/2025 14:33:34
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 22/07/2025 às 14:30. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	18/07/2025 14:35:03
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	22/07/2025 14:30:37
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	22/07/2025 14:30:58

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	22/07/2025 14:44:01
Responsável	Informo que a licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelo responsável.	22/07/2025 14:45:01
Responsável	Para tanto, indago a licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	22/07/2025 14:45:21
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação, e como já informado anteriormente, com a ausência de manifestação em relação a proposta, a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 24/07/2025 as 09h:45min.	22/07/2025 14:53:48
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 24/07/2025 às 09:45. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	22/07/2025 14:55:06
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	24/07/2025 09:45:37
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	24/07/2025 09:45:46
Responsável	Neste momento, verificarei se o setor de engenharia concluiu as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	24/07/2025 09:50:02
Responsável	Senhores licitantes, informo que a sessão será novamente suspensa, devido ao setor de engenharia ainda não ter concluído as análises, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, informo que a sessão terá sua continuidade às 14h:30min próximas.	24/07/2025 09:54:35
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 24/07/2025 às 14:30. Motivo: Devido o setor de engenharia ainda não ter concluído as análises, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	24/07/2025 09:56:22
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	24/07/2025 14:30:41
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	24/07/2025 14:30:53
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada, pela licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	24/07/2025 14:39:57
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	24/07/2025 14:43:07
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 20.160.697/0001-75, os documentos habilitatórios até a data: 24/07/2025 às 16:44.	24/07/2025 14:43:18

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	24/07/2025 14:43:53
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	24/07/2025 16:46:44
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, foi visto no sistema que a licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido. Neste momento suspendo a sessão para realizar os downloads, as verificações, análises e consultas de internet da documentação apresentada, com o objetivo de garantir uma análise minuciosa dos referidos documentos, retornando com o resultado no dia, 29/07/2025 as 13h:00min.	24/07/2025 16:49:27
Sistema	O certame de Nº PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 29/07/2025 às 13:00. Motivo: Downloads, verificações, análises e consultas de internet, dos documentos de habilitação apresentados pela licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	24/07/2025 16:50:56
Sistema	O certame de Nº PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	29/07/2025 13:00:38
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	29/07/2025 13:00:49
Responsável	Senhores licitantes, informo que após as análises e verificações das documentações de habilitação apresentada pela licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, informo-lhes que a referida licitante, não apresentou as exigências quanto à qualificação TÉCNICA.	29/07/2025 13:18:48
Responsável	Diante do exposto, informo que será necessário realizar diligência, com fundamento no art. 64, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, juntamente à licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, na condição de documento preexistente, para que a licitante apresente as exigências quanto à qualificação TÉCNICA.	29/07/2025 13:19:18
Responsável	No entanto, solicito da referida licitante, o envio da documentação referente as exigências quanto à qualificação TÉCNICA, conforme o informado na mensagem anterior. Informo também, que o prazo para apresentação do documento exigido será de até 2 (duas) horas, devendo ser encaminhado EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema eletrônico.	29/07/2025 13:20:09
Responsável	Por fim, informo que há não apresentação do documento solicitado, ensejará a sua inabilitação.	29/07/2025 13:21:16
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no 20160697000175, os seguintes documentos complementares: Documentação referente as exigências quanto à qualificação TÉCNICA, na condição de documento preexistente., a serem anexados no sistema até a data: 29/07/2025 às 15:23.	29/07/2025 13:22:01
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	29/07/2025 13:23:09
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	29/07/2025 15:25:25
Responsável	Senhores licitantes, transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos solicitados em diligência, informo que a licitante, (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA), NÃO apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação referente as exigências quanto à qualificação TÉCNICA, solicitada em diligência. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	29/07/2025 15:30:51
Responsável	Participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 20.160.697/0001-75 foi inabilitada do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação referente as exigências quanto à qualificação TÉCNICA, solicitada em diligência, descumprindo os subitens 7.5.2. e 7.5.3. do edital.	29/07/2025 15:32:39



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 20.160.697/0001-75 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação referente as exigências quanto à qualificação TÉCNICA, solicitada em diligência, descumprindo os subitens 7.5.2. e 7.5.3. do edital.	29/07/2025 15:32:39
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (TAVARES CONSTRUÇOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	29/07/2025 15:38:33
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	29/07/2025 15:38:43
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	29/07/2025 15:38:48
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, TAVARES CONSTRUÇOES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	29/07/2025 15:46:30
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	29/07/2025 15:46:35
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, TAVARES CONSTRUÇOES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	29/07/2025 15:54:18
Responsável	Informo que a licitante, TAVARES CONSTRUÇOES LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelo responsável.	29/07/2025 15:55:42
Responsável	Para tanto, indago ao licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	29/07/2025 15:56:37
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação, e como já informado anteriormente, com a ausência de manifestação em relação a proposta, a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: TAVARES CONSTRUÇOES LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 31/07/2025 as 14h:00min.	29/07/2025 16:09:06
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 31/07/2025 às 14:00. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, TAVARES CONSTRUÇOES LTDA.	29/07/2025 16:10:49
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	31/07/2025 14:00:39
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	31/07/2025 14:00:55
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada, pela licitante, TAVARES CONSTRUÇOES LTDA, e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	31/07/2025 14:21:35

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, TAVARES CONSTRUCOES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	31/07/2025 14:22:58
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.067.320/0001-33, os documentos habilitatórios até a data: 31/07/2025 às 16:24.	31/07/2025 14:23:08
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	31/07/2025 14:23:29
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	31/07/2025 16:30:02
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, verifica-se que a licitante: TAVARES CONSTRUCOES LTDA, NÃO apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada conforme o item 7. Do edital. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	31/07/2025 16:33:06
Responsável	Participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.067.320/0001-33 foi inabilitada do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	31/07/2025 16:33:46
Responsável	Participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.067.320/0001-33 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	31/07/2025 16:33:46
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: TAVARES CONSTRUCOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	31/07/2025 16:35:15
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	31/07/2025 16:35:34
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA foi iniciada.	31/07/2025 16:35:40
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 04/08/2025 as 13h:30min.	31/07/2025 16:44:00
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA foi finalizada.	31/07/2025 16:44:04
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 04/08/2025 às 13:30. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA.	31/07/2025 16:45:23
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	04/08/2025 13:30:38
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	04/08/2025 13:30:47
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	04/08/2025 13:35:52

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	04/08/2025 13:36:37
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 08.596.699/0001-06, a proposta readequada até a data 04/08/2025 às 15:38.	04/08/2025 13:36:55
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	04/08/2025 13:37:17
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	04/08/2025 15:43:14
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	04/08/2025 15:45:41
Responsável	Participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 08.596.699/0001-06 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	04/08/2025 15:46:25
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	04/08/2025 15:55:56
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	04/08/2025 15:56:08
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA foi iniciada.	04/08/2025 15:56:12
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	04/08/2025 16:04:38
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA foi finalizada.	04/08/2025 16:04:43
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	04/08/2025 16:27:54
Responsável	Informe que a licitante, CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelo responsável.	04/08/2025 16:29:02

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Para tanto, indago ao licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	04/08/2025 16:29:41
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	EXATO	04/08/2025 16:30:37
Responsável	Visto que houve manifestação, por parte da licitante arrematante, confirmando que a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 06/08/2025 as 09h:30min.	04/08/2025 16:36:21
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 06/08/2025 às 09:30. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA.	04/08/2025 16:38:21
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	06/08/2025 09:30:39
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	06/08/2025 09:30:48
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada, pela licitante, CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	06/08/2025 09:39:24
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	06/08/2025 09:40:12
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65, os documentos habilitatórios até a data: 06/08/2025 às 11:41.	06/08/2025 09:40:23
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	06/08/2025 09:40:58
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	06/08/2025 11:45:17
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, verifica-se que a licitante: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, NÃO apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada conforme o item 7. Do edital. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	06/08/2025 11:52:18
Responsável	Participante CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65 foi inabilitada do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE, pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	06/08/2025 11:52:39
Responsável	Participante CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 50.484.244/0001-65 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	06/08/2025 11:52:39
Responsável	Neste momento, será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 13h:30m próximas.	06/08/2025 11:53:21

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	06/08/2025 13:30:13
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	06/08/2025 13:40:07
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	06/08/2025 13:40:16
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi iniciada.	06/08/2025 13:40:22
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, em seguida continuarei com os procedimentos.	06/08/2025 13:48:11
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi finalizada.	06/08/2025 13:48:16
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	06/08/2025 14:04:30
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	06/08/2025 14:05:06
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 00.611.868/0001-28, a proposta readequada até a data 06/08/2025 às 16:06.	06/08/2025 14:05:24
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	06/08/2025 14:06:13
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Boa tarde	06/08/2025 14:08:49
Responsável	Boa tarde, senhor licitante.	06/08/2025 14:12:50
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	06/08/2025 16:11:05
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	06/08/2025 16:17:57