

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.110.202/0001-11, a proposta readequada até a data 30/07/2025 às 16:34.	30/07/2025 14:33:51
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	30/07/2025 14:34:17
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	30/07/2025 16:39:12
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	30/07/2025 16:44:28
Responsável	Participante C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.110.202/0001-11 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	30/07/2025 16:45:16
Responsável	Tendo em vista a proximidade do fim do horário de expediente, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando no dia 04/08/2025 às 10h:00m.	30/07/2025 16:46:18
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 04/08/2025 às 10:00. Motivo: Proximidade do fim do horário de expediente.	30/07/2025 16:47:39
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	04/08/2025 10:00:44
Responsável	Bom dia, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	04/08/2025 10:00:56
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	04/08/2025 10:05:34
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	04/08/2025 10:05:51
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI foi iniciada.	04/08/2025 10:05:56
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, em seguida continuarei com os procedimentos.	04/08/2025 10:14:05
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI foi finalizada.	04/08/2025 10:14:21
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	04/08/2025 10:34:27

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Comunico que a licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o grupo de itens deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas, como também do timbrado da licitante, das informações relacionada a proposta como, nome do representante legal, endereço, razão social, entre outros.	04/08/2025 10:38:47
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	04/08/2025 10:39:14
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11, a proposta readequada até a data 04/08/2025 às 12:40.	04/08/2025 10:39:33
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	04/08/2025 10:39:57
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	A participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11, enviou a proposta readequada.	04/08/2025 11:12:38
Responsável	Senhores licitantes, verificasse que a licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, já fez a apresentação da proposta de preços readequada solicitada, conforme visto no sistema.	04/08/2025 11:31:16
Responsável	Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços readequada, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, informe que retornarei com o resultado no dia 06/08/2025 as 09h:00min.	04/08/2025 11:32:05
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 06/08/2025 às 09:00. Motivo: Verificações e análises da proposta de preços readequada, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI.	04/08/2025 11:33:48
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE teve sua suspensão prorrogada para 11/08/2025 às 09:00.	06/08/2025 08:36:41
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	11/08/2025 09:00:45
Responsável	Bom dia, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	11/08/2025 09:01:13
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta readequada apresentada pela licitante, (ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI), e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu com todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	11/08/2025 09:31:02
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	11/08/2025 09:32:15

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11, os documentos habilitatórios até a data: 11/08/2025 às 11:33.	11/08/2025 09:32:35
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	11/08/2025 09:32:52
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	11/08/2025 11:40:54
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, foi visto no sistema que a licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, apresentou documentações anexadas no campo documentos habilitatórios. Neste momento suspendo a sessão para realizar as verificações, análises e consultas de internet da documentação apresentada, com o objetivo de garantir uma análise minuciosa dos referidos documentos, informo que retorno com o resultado no dia, 14/08/2025 as 14h:30min.	11/08/2025 11:46:26
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 14/08/2025 às 14:30. Motivo: Verificações, análises e consultas de internet, dos documentos apresentados pela licitante, ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI.	11/08/2025 11:48:35
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE teve sua suspensão prorrogada para 18/08/2025 às 14:00.	14/08/2025 12:58:14
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE teve sua suspensão prorrogada para 19/08/2025 às 14:00.	18/08/2025 08:46:41
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	19/08/2025 14:00:44
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	19/08/2025 14:00:53
Responsável	Senhores licitantes, após as análises, verificações e consultas dos documentos de habilitação apresentados pela licitante, (ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI), informo que a referida licitante, NÃO cumpriu com todas as formalidades da licitação, no que diz respeito a fase de habilitação. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	19/08/2025 14:40:52
Responsável	Participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11 foi inabilitada do(s) lote 1 - GRUPO UNICO pelo Agente de contratação. Motivo: 1 - Apresentou certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2 - Apresentou balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, dos exercícios sociais dos anos de 2022 e 2023, onde na data da solicitação já é exigido o balanço de 2024, descumprindo o subitem 7.4.2. do edital. 3 - Apresentou registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU ou CFT) abrangente ao objeto licitado, com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.5.1. do edital.	19/08/2025 14:41:38
Responsável	Participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 17.874.427/0001-11 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: 1 - Apresentou certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2 - Apresentou balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, dos exercícios sociais dos anos de 2022 e 2023, onde na data da solicitação já é exigido o balanço de 2024, descumprindo o subitem 7.4.2. do edital. 3 - Apresentou registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU ou CFT) abrangente ao objeto licitado, com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.5.1. do edital.	19/08/2025 14:41:38

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME), detentor da melhor oferta neste processo.	19/08/2025 14:45:17
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	19/08/2025 14:45:34
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME foi iniciada.	19/08/2025 14:45:39
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, em seguida continuarei com os procedimentos.	19/08/2025 14:53:11
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME foi finalizada.	19/08/2025 14:53:16
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	BOA TARDE	19/08/2025 15:09:24
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	19/08/2025 15:10:28
Responsável	Informo que a licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o grupo de itens deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelo responsável.	19/08/2025 15:10:55
Responsável	Para tanto, indago a licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	19/08/2025 15:11:16
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação, e como já informado anteriormente, com a ausência de manifestação em relação a proposta, a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, informo que retornarei com o resultado no dia 21/08/2025 as 10h:00min.	19/08/2025 15:20:08
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 21/08/2025 às 10:00. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, (VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME).	19/08/2025 15:21:25
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	21/08/2025 10:00:44
Responsável	Bom dia, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	21/08/2025 10:00:50
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Bom dia!	21/08/2025 10:06:44

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Neste momento, verificarei se o setor de engenharia concluiu as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, em seguida continuarei com os procedimentos.	21/08/2025 10:12:02
Responsável	Senhores licitantes, informo que a sessão será novamente suspensa, devido ao setor de engenharia ainda não ter concluído as análises, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, informo que a sessão terá sua continuidade no dia 25/08/2025 as 09h:30min.	21/08/2025 10:21:14
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 25/08/2025 às 09:30. Motivo: Devido ao setor de engenharia ainda não ter concluído as análises, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.	21/08/2025 10:22:43
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	25/08/2025 09:30:50
Responsável	Bom dia, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	25/08/2025 09:31:00
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada pela licitante, (VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME), e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu com todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	25/08/2025 09:41:06
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	25/08/2025 09:42:50
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02, os documentos habilitatórios até a data: 25/08/2025 às 11:44.	25/08/2025 09:43:07
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	25/08/2025 09:43:31
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	25/08/2025 11:45:35
Responsável	Transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, foi visto no sistema que a licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, apresentou documentações anexadas no campo documentos habilitatórios. Neste momento suspendo a sessão para realizar as verificações, análises e consultas de internet da documentação apresentada, com o objetivo de garantir uma análise minuciosa dos referidos documentos, informo que retorno com o resultado no dia, 27/08/2025 as 14h:00min.	25/08/2025 11:50:03
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 27/08/2025 às 14:00. Motivo: Verificações, análises e consultas de internet, dos documentos apresentados pela licitante, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.	25/08/2025 11:52:27
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	27/08/2025 14:00:42
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	27/08/2025 14:00:50

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhores licitantes, após as análises, verificações e consultas dos documentos de habilitação apresentados pela licitante, (VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME), informo que a referida licitante, NÃO cumpriu com todas as formalidades da licitação, no que diz respeito a fase de habilitação. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	27/08/2025 14:08:53
Responsável	Participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02 foi inabilitada do(s) lote 1 - GRUPO UNICO pelo Agente de contratação. Motivo: 1 - Apresentou certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2 - Apresentou balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, dos exercícios sociais dos anos de 2021, 2022 e 2023, onde na data da solicitação já é exigido o balanço de 2024, descumprindo o subitem 7.4.2. do edital. 3 - Apresentou registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU ou CFT) abrangente ao objeto licitado, com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.5.1. do edital.	27/08/2025 14:09:57
Responsável	Participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: 1 - Apresentou certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2 - Apresentou balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, dos exercícios sociais dos anos de 2021, 2022 e 2023, onde na data da solicitação já é exigido o balanço de 2024, descumprindo o subitem 7.4.2. do edital. 3 - Apresentou registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU ou CFT) abrangente ao objeto licitado, com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.5.1. do edital.	27/08/2025 14:09:57
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	27/08/2025 14:13:29
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	27/08/2025 14:13:45
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi iniciada.	27/08/2025 14:13:49
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	27/08/2025 14:21:52
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi finalizada.	27/08/2025 14:22:01
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	27/08/2025 14:41:10

✍

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	27/08/2025 14:41:40
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04, a proposta readequada até a data 27/08/2025 às 16:43.	27/08/2025 14:42:00
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	27/08/2025 14:42:36
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	27/08/2025 16:45:31
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	27/08/2025 16:50:07
Responsável	Participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.691.178/0001-04 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	27/08/2025 16:51:46
Responsável	Tendo em vista a proximidade do fim do horário de expediente, neste momento declaro suspensão a sessão, retornando com sua continuidade, no dia, 29/08/2025 às 13h:00m.	27/08/2025 16:53:11
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 29/08/2025 às 13:00. Motivo: Proximidade do fim do horário de expediente.	27/08/2025 16:54:19
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	29/08/2025 13:00:44
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	29/08/2025 13:00:52
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	29/08/2025 13:06:22
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	29/08/2025 13:06:36
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	29/08/2025 13:06:42
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	29/08/2025 13:14:50

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	29/08/2025 13:14:55
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Boa tarde!	29/08/2025 13:18:11
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sr. pregoeiro você tem que dá o prazo de 2 horas para colocar a proposta readeuqda!	29/08/2025 13:18:50
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Não foi concedido esse prazo	29/08/2025 13:19:07
Responsável	Senhor licitante, conforme enviado na mensagem anterior, estou nesse momento fazendo a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital.	29/08/2025 13:20:13
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	E o sistema não estava aberto pra mim colocar a proposta readequada	29/08/2025 13:20:34
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Mas eu tenho que colocar a proposta readequada com a garantia da proposta para assim depois você poder analisar	29/08/2025 13:21:41
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	E o sistema não está me dando a opção de colocar!	29/08/2025 13:22:11
Responsável	Senhores licitantes, após as verificações, informo-lhes que a licitante, MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, não apresentou a garantia da proposta conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	29/08/2025 13:23:35
Responsável	Participante MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 26.991.913/0001-00 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a garantia da proposta, descumprindo o subitem 3.14. do Edital.	29/08/2025 13:23:51
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sr. Pregoeiro peço encarecidamente para que abra o sistema para que eu possa colocar a proposta readequada, com a garantia da proposta. Pois até agora você não me deu essa opção, sendo que tenho o prazo de 2 horas para colocar e agora que se passaram 26 minutos	29/08/2025 13:27:01
Responsável	Senhor licitante, peço ao senhor que observe o subitem 3.14. do Edital, onde a garantia da proposta deve ser encaminhada no ato do cadastramento da proposta eletrônica. O senhor possui essa garantia na condição de documento preexistente? com o início de vigência com data anterior ou igual a data da abertura do certame. Não sendo permitido a apresentação de uma nova documentação. concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação.	29/08/2025 13:37:56
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação dou prosseguimento no certame.	29/08/2025 13:53:55
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subseqüente, (CONSTRUTORA E & J LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	29/08/2025 13:55:28
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	29/08/2025 13:55:39
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante CONSTRUTORA E & J LTDA foi iniciada.	29/08/2025 13:55:44
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, CONSTRUTORA E & J LTDA, informo que retorno com o resultado no dia 01/09/2025 as 14h:00min.	29/08/2025 14:03:22

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante CONSTRUTORA E & J LTDA foi finalizada.	29/08/2025 14:03:26
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 01/09/2025 às 14:00. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante CONSTRUTORA E & J LTDA.	29/08/2025 14:04:53
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	01/09/2025 14:01:15
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	01/09/2025 14:01:21
Responsável	Senhores licitantes, após as verificações, informo-lhes que a licitante, CONSTRUTORA E & J LTDA, não apresentou a garantia da proposta conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	01/09/2025 14:16:39
Responsável	Participante CONSTRUTORA E & J LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.634.619/0001-35 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a garantia da proposta, descumprindo o subitem 3.14. do Edital.	01/09/2025 14:17:05
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: CONSTRUTORA E & J LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (CONSTRUTORA SECON LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	01/09/2025 14:21:19
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	01/09/2025 14:21:25
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante CONSTRUTORA SECON LTDA foi iniciada.	01/09/2025 14:21:29
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, CONSTRUTORA SECON LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	01/09/2025 14:28:48
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante CONSTRUTORA SECON LTDA foi finalizada.	01/09/2025 14:28:52
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, CONSTRUTORA SECON LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	01/09/2025 15:55:10
Responsável	Comunico que a licitante, CONSTRUTORA SECON LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o grupo de itens deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas.	01/09/2025 15:56:04
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, CONSTRUTORA SECON LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	01/09/2025 15:56:23
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante CONSTRUTORA SECON LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 17.631.977/0001-00, a proposta readequada até a data 01/09/2025 às 17:57.	01/09/2025 15:56:41

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Tendo em vista o prazo concedido a licitante, CONSTRUTORA SECON LTDA, para o envio da proposta de preços readequada, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade, no dia, 02/09/2025, às 14h:00m. Informo que o prazo concedido ao licitante, CONSTRUTORA SECON LTDA, permanece em curso, até as 17h:57m próximas.	01/09/2025 16:01:27
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 02/09/2025 às 14:00. Motivo: Prazo concedido ao licitante, CONSTRUTORA SECON LTDA, para o envio da proposta de preços readequada.	01/09/2025 16:03:12
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	02/09/2025 14:00:43
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	02/09/2025 14:00:52
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, CONSTRUTORA SECON LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	02/09/2025 14:07:05
Responsável	Participante CONSTRUTORA SECON LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 17.631.977/0001-00 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	02/09/2025 14:07:48
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: CONSTRUTORA SECON LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	02/09/2025 14:10:24
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	02/09/2025 14:10:33
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	02/09/2025 14:10:40
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	02/09/2025 14:17:50
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	02/09/2025 14:17:55
Responsável	Senhores licitantes, informo que após as verificações do envio da garantia da proposta conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, informo-lhes que a licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta na modalidade SEGURO-GARANTIA, com prazo de vigência inferior ao exigido em edital.	02/09/2025 14:25:50
Responsável	Informo que será necessário realizar diligência, juntamente à licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, para que a licitante atualize o documento da garantia da proposta com o prazo de vigência conforme o exigido em edital, ou apresentar uma garantia complementar em relação a primeira garantia já apresentada.	02/09/2025 14:26:20

✍

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	No entanto, solicito da referida licitante, que ajuste, o prazo de vigência da garantia. Informo também, que o prazo para apresentação do documento exigido será de até 2 (duas) horas, devendo ser encaminhado EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema eletrônico.	02/09/2025 14:26:47
Responsável	Por fim, informo que há não apresentação do documento solicitado, ensejará a sua desclassificação.	02/09/2025 14:27:02
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no 24614233000142, os seguintes documentos complementares: Atualização do documento da garantia da proposta com o prazo de vigência conforme o exigido em edital, a serem anexados no sistema até a data: 02/09/2025 às 16:29.	02/09/2025 14:27:34
Responsável	Senhores licitantes, devido a necessidades administrativas e tendo em vista também o prazo concedido ao licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, para o envio da documentação solicitada em diligência, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade, no dia, 03/09/2025, às 14h:00m. Informo que o prazo concedido ao licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, permanece em curso, até as 16h:29m próximas.	02/09/2025 14:50:03
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 03/09/2025 às 14:00. Motivo: Necessidades administrativas e o prazo concedido ao licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, para o envio da documentação solicitada em diligência.	02/09/2025 14:51:34
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	03/09/2025 14:00:43
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	03/09/2025 14:00:53
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da documentação solicitada em diligência, verifica-se que a licitante arrematante deste certame: APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, NÃO anexou dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada em diligência. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	03/09/2025 14:07:47
Responsável	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada em diligência, em relação a garantia da proposta apresentada, com a devida atualização do prazo de vigência, apresentando por tanto a garantia da proposta na modalidade SEGURO-GARANTIA, com prazo de vigência inferior ao exigido em edital. Descumprindo o subitem 3.14.4. alínea C do edital.	03/09/2025 14:08:32
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	03/09/2025 14:10:49
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	03/09/2025 14:11:04
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.	03/09/2025 14:11:09
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	03/09/2025 14:19:25
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.	03/09/2025 14:19:29

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhores licitantes, informo que após as verificações do envio da garantia da proposta conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, informo-lhes que a licitante, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta na modalidade SEGURO-GARANTIA, onde ao fazer a consulta no site da junto seguros (Portal Apólice Junto Seguros S.A.), foi verificado que a mesma está cancelada. Ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	03/09/2025 15:11:09
Responsável	Participante TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 20.160.697/0001-75 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Apresentou a garantia da proposta, porém ao fazer a consulta no site da junto seguros (Portal Apólice Junto Seguros S.A.), foi verificado que a mesma está cancelada, desta forma o documento de garantia da proposta, se trona invalido para o certame, descumprindo o subitem 3.14. do Edital.	03/09/2025 15:12:25
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	03/09/2025 15:14:51
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	03/09/2025 15:14:59
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.	03/09/2025 15:15:04
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	03/09/2025 15:22:45
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.	03/09/2025 15:22:51
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	03/09/2025 15:40:36
Responsável	Comunico que a licitante, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o grupo de itens deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas.	03/09/2025 15:48:27
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	03/09/2025 15:48:53
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.278.872/0001-26, a proposta readequada até a data 03/09/2025 às 17:50.	03/09/2025 15:49:08
Responsável	Tendo em vista o prazo concedido ao licitante, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para o envio da proposta de preços readequada, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade, no dia, 04/09/2025, às 13h:15m. Informo que o prazo concedido ao licitante, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, permanece em curso, até as 17h:50m próximas.	03/09/2025 15:53:49

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 04/09/2025 às 13:15. Motivo: Prazo concedido ao licitante, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para o envio da proposta de preços readequada.	03/09/2025 15:55:04
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	04/09/2025 13:15:42
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	04/09/2025 13:15:48
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	04/09/2025 13:21:27
Responsável	Participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.278.872/0001-26 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	04/09/2025 13:22:05
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (DAVID CONSTRUÇOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	04/09/2025 13:24:31
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	04/09/2025 13:24:40
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante DAVID CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	04/09/2025 13:24:44
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	04/09/2025 13:32:10
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante DAVID CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	04/09/2025 13:32:14
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	04/09/2025 13:46:54
Responsável	Comunico que a licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o grupo de itens deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas, como também das informações relacionada a proposta como, nome do representante legal, endereço, razão social, entre outros.	04/09/2025 13:48:10

✓

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	04/09/2025 13:48:35
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante DAVID CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 52.717.088/0001-60, a proposta readequada até a data 04/09/2025 às 15:50.	04/09/2025 13:48:45
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	04/09/2025 13:49:12
DAVID CONSTRUÇOES LTDA	A participante DAVID CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 52.717.088/0001-60, enviou a proposta readequada.	04/09/2025 14:36:34
Responsável	Senhores licitantes, verificasse que a licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, já fez a apresentação da proposta de preços readequada solicitada, conforme visto no sistema.	04/09/2025 15:06:36
Responsável	Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços readequada, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: DAVID CONSTRUÇOES LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 10/09/2025 as 10h:00min.	04/09/2025 15:07:23
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 10/09/2025 às 10:00. Motivo: Verificações e análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços readequada, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA.	04/09/2025 15:11:48
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	10/09/2025 10:00:44
Responsável	Bom dia, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	10/09/2025 10:00:52
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta de preços readequada apresentada pela licitante, (DAVID CONSTRUÇOES LTDA), e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu com todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	10/09/2025 10:15:15
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	10/09/2025 10:16:13
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante DAVID CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 52.717.088/0001-60, os documentos habilitatórios até a data: 10/09/2025 às 12:17.	10/09/2025 10:16:24
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	10/09/2025 10:16:45
Responsável	Tendo em vista o prazo concedido ao licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, para o envio dos documentos de habilitação, e o horário de almoço. Neste momento será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 13h:30m próximas. Informo que o prazo concedido ao licitante, DAVID CONSTRUÇOES LTDA, para o envio dos documentos de habilitação permanece em curso, até as 12h:17m próximas.	10/09/2025 12:06:07
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	10/09/2025 13:30:04

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, foi visto no sistema que a licitante, DAVID CONSTRUCOES LTDA, apresentou documentações anexadas no campo documentos habilitatórios. Neste momento suspendo a sessão para realizar as verificações, análises e consultas de internet da documentação apresentada, com o objetivo de garantir uma análise minuciosa dos referidos documentos, informo que retorno com o resultado no dia, 11/09/2025 as 13h:30min.	10/09/2025 13:35:15
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE foi suspenso com retorno em 11/09/2025 às 13:30. Motivo: Verificações, análises e consultas de internet, dos documentos de habilitação apresentados pela licitante, DAVID CONSTRUCOES LTDA.	10/09/2025 13:36:49
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE teve sua suspensão prorrogada para 12/09/2025 às 13:30.	11/09/2025 12:59:03
Sistema	O certame de N° PMPF.01.220125.CE retornou da suspensão.	12/09/2025 13:30:47
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	12/09/2025 13:31:03
Responsável	Senhores licitantes, após as análises, verificações e consultas dos documentos de habilitação apresentados pela licitante, (DAVID CONSTRUCOES LTDA), informo que a referida licitante, NÃO cumpriu com todas as formalidades da licitação, no que diz respeito a fase de habilitação. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	12/09/2025 13:39:02
Responsável	Participante DAVID CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 52.717.088/0001-60 foi inabilitada do(s) lote 1 - GRUPO UNICO pelo Agente de contratação. Motivo: 1 - Apresentou certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2 - Apresentou balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, dos exercícios sociais do ano de e 2023, onde na data da solicitação já é exigido o balanço de 2024, descumprindo o subitem 7.4.2. do edital. 3 - Não apresentou registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU ou CFT) abrangente ao objeto licitado, descumprindo o subitem 7.5.1. do edital.	12/09/2025 13:41:25
Responsável	Participante DAVID CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 52.717.088/0001-60 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: 1 - Apresentou certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), com prazo de validade expirado, descumprindo o subitem 7.4.1. do edital. 2 - Apresentou balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, dos exercícios sociais do ano de e 2023, onde na data da solicitação já é exigido o balanço de 2024, descumprindo o subitem 7.4.2. do edital. 3 - Não apresentou registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU ou CFT) abrangente ao objeto licitado, descumprindo o subitem 7.5.1. do edital.	12/09/2025 13:41:25
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: DAVID CONSTRUCOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	12/09/2025 13:44:23
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	12/09/2025 13:44:38
Sistema	Fase de negociação do(s) lote 1 - GRUPO UNICO com a participante ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi iniciada.	12/09/2025 13:44:42