

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	16/06/2025 13:53:25
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.	16/06/2025 13:53:30
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 17/06/2025 as 09h:30min.	16/06/2025 14:03:56
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.	16/06/2025 14:04:07
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 17/06/2025 às 09:30. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	16/06/2025 14:05:24
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE teve sua suspensão prorrogada para 18/06/2025 às 14:30.	17/06/2025 08:29:41
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	18/06/2025 14:30:39
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	18/06/2025 14:30:51
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-CARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	18/06/2025 14:40:06
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	18/06/2025 14:41:17
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.203.873/0001-79, a proposta readequada até a data 18/06/2025 às 16:42.	18/06/2025 14:41:34
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	18/06/2025 14:42:14
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	18/06/2025 16:45:10
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	18/06/2025 16:50:34

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 15.203.873/0001-79 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	18/06/2025 16:51:28
Responsável	Senhores licitantes, tendo em vista a proximidade do fim do horário de expediente, neste momento declaro suspensa a sessão, retornando com sua continuidade no dia, 23/06/2025 às 10h:30m.	18/06/2025 16:53:02
Responsável	Tenham todos uma boa tarde, e até lá!	18/06/2025 16:53:13
Sistema	O certame de Nº PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 23/06/2025 às 10:30. Motivo: Proximidade do fim do horário de expediente.	18/06/2025 16:54:20
Sistema	O certame de Nº PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	23/06/2025 10:30:38
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	23/06/2025 10:30:57
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	23/06/2025 10:36:04
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	23/06/2025 10:36:29
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.	23/06/2025 10:36:35
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	23/06/2025 10:43:32
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.	23/06/2025 10:43:37
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	23/06/2025 11:12:30
Responsável	Comunico que a licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas, como também a falta do timbrado da licitante, nos referidos documentos, e das informações relacionada a carta proposta, como, razão social, endereço completo, banco e agência, nome do representante, entre outros.	23/06/2025 11:13:17
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	23/06/2025 11:13:56

✓

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42, a proposta readequada até a data 23/06/2025 às 13:15.	23/06/2025 11:14:14
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	23/06/2025 11:14:32
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	23/06/2025 13:20:52
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	23/06/2025 13:24:13
Responsável	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo o subitem 5.23.4. do edital.	23/06/2025 13:24:39
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (R S M PESSOA LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	23/06/2025 13:28:36
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	23/06/2025 13:28:52
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante R S M PESSOA LTDA foi iniciada.	23/06/2025 13:28:56
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, R S M PESSOA LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	23/06/2025 13:36:55
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante R S M PESSOA LTDA foi finalizada.	23/06/2025 13:37:00
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, R S M PESSOA LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	23/06/2025 13:49:51
Responsável	Informo que a licitante, R S M PESSOA LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta, assinada pelo responsável, e contida do orçamento e das planilhas, também já assinadas pelos responsáveis.	23/06/2025 13:51:00
Responsável	Para tanto, indago a licitante se a proposta já apresentada será considerada como proposta readequada? concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação, em caso de ausência desta, entende-se que a proposta apresentada será considerada como a proposta readequada.	23/06/2025 13:51:28
Responsável	Ultrapassado o prazo cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação, e como já informado anteriormente, com a ausência de manifestação em relação a proposta, a proposta inicial apresentada será considerada como a proposta readequada. Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: R S M PESSOA LTDA, informo que retornarei com o resultado no dia 25/06/2025 as 10h:00min.	23/06/2025 13:59:01

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 25/06/2025 às 10:00. Motivo: Análises junto ao setor de engenharia, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, R S M PESSOA LTDA.	23/06/2025 14:00:15
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE teve sua suspensão prorrogada para 27/06/2025 às 09:00.	25/06/2025 09:25:02
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	27/06/2025 09:00:41
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	27/06/2025 09:01:04
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta apresentada pela licitante, (R S M PESSOA LTDA), e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	27/06/2025 09:07:59
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, R S M PESSOA LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	27/06/2025 09:09:03
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante R S M PESSOA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89, os documentos habilitatórios até a data: 27/06/2025 às 11:10.	27/06/2025 09:09:15
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	27/06/2025 09:09:44
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	27/06/2025 11:15:02
Responsável	Transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, verifica-se que a licitante: R S M PESSOA LTDA, NÃO apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada conforme o item 7. Do edital. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	27/06/2025 11:21:31
Responsável	Participante R S M PESSOA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89 foi inabilitada do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	27/06/2025 11:21:58
Responsável	Participante R S M PESSOA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.159.524/0001-89 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	27/06/2025 11:21:58
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: R S M PESSOA LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (ENERGY SERVICOS EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	27/06/2025 11:24:44
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	27/06/2025 11:25:03
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante ENERGY SERVICOS EIRELI foi iniciada.	27/06/2025 11:25:08
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, em seguida continuarei com os procedimentos.	27/06/2025 11:32:39

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante ENERGY SERVICOS EIRELI foi finalizada.	27/06/2025 11:32:44
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	27/06/2025 11:49:23
Responsável	Comunico que a licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas, como também a falta do timbrado da licitante, nos referidos documentos, e das informações relacionada a carta proposta, como, razão social, endereço completo, banco e agência, nome do representante, entre outros.	27/06/2025 11:50:30
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	27/06/2025 11:51:11
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ENERGY SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 19.959.003/0001-85, a proposta readequada até a data 27/06/2025 às 13:52.	27/06/2025 11:51:24
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	27/06/2025 11:51:48
ENERGY SERVICOS EIRELI	Boa tarde! Gostaria de solicitar prorrogação do prazo para anexo da proposta readequada, devido horário de almoço. Desde já agradecemos.	27/06/2025 12:16:30
Responsável	Boa tarde, após a finalização do prazo já concedido, será aberto novamente outro prazo de até mais 2 (duas) horas.	27/06/2025 12:48:08
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ENERGY SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 19.959.003/0001-85, a proposta readequada até a data 27/06/2025 às 15:53.	27/06/2025 13:52:22
Responsável	Informe-lhes que, conforme informado na mensagem anterior, foi concedido o prazo de até mais 2 (duas) horas, para o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta.	27/06/2025 13:53:28
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	27/06/2025 13:53:48
ENERGY SERVICOS EIRELI	A participante ENERGY SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 19.959.003/0001-85, enviou a proposta readequada.	27/06/2025 14:25:54
Responsável	Senhores licitantes, verifica-se que a licitante: ENERGY SERVICOS EIRELI, já fez a apresentação da proposta de preços readequada solicitada, conforme visto no sistema.	27/06/2025 14:44:01
Responsável	Neste momento, suspendo a sessão, onde será realizado junto ao setor de engenharia, as análises da proposta de preços readequada, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante: ENERGY SERVICOS EIRELI, informo que retornarei com o resultado no dia 02/07/2025 às 13h:30min.	27/06/2025 14:44:33
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 02/07/2025 às 13:30. Motivo: Verificações e análises da proposta de preços readequada, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI.	27/06/2025 14:45:56
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	02/07/2025 13:30:42

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	02/07/2025 13:30:55
Responsável	Neste momento, verificarei se o setor de engenharia concluiu as análises da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, em seguida continuarei com os procedimentos.	02/07/2025 13:31:34
Responsável	Senhores licitantes, informo que a sessão será novamente suspensa, devido ao setor de engenharia ainda não ter concluído as análises, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, informo que a sessão terá sua continuidade no dia, 03/07/2025 as 10h:00min.	02/07/2025 13:38:50
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 03/07/2025 às 10:00. Motivo: Setor de engenharia ainda não ter concluído as análises, da proposta de preços, do orçamento e das planilhas, apresentadas pela licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI.	02/07/2025 13:40:25
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	03/07/2025 10:00:45
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	03/07/2025 10:00:59
Responsável	Senhores licitantes, após as análises e verificações da proposta readequada enviada, pela licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, e conforme o parecer do setor de engenharia estando o mesmo constante nos autos do processo licitatório e disponível no campo de documentos do próprio sistema. Informe-lhes que a referida licitante, cumpriu todas as formalidades da licitação, no que diz respeito ao envio da proposta. Estando a licitante CLASSIFICADA.	03/07/2025 10:05:58
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, ENERGY SERVICOS EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos em edital, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	03/07/2025 10:07:00
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante ENERGY SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 19.959.003/0001-85, os documentos habilitatórios até a data: 03/07/2025 às 12:08.	03/07/2025 10:07:12
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da documentação solicitada, darei continuidade a sessão.	03/07/2025 10:07:33
ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	BOM DIA	03/07/2025 10:09:43
PIO CONTRUCOES & EMPREENDEIMENTOS LTDA	Bom dia!	03/07/2025 11:20:16
Responsável	Bom dia!	03/07/2025 11:25:06
Responsável	Senhores Licitantes, ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	03/07/2025 12:10:33
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação solicitados, conforme as exigências estabelecidas no edital, verifica-se que a licitante: ENERGY SERVICOS EIRELI, NÃO apresentou dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada conforme o item 7. Do edital. Ficando por tanto a licitante INABILITADA.	03/07/2025 12:14:00
Responsável	Participante ENERGY SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 19.959.003/0001-85 foi inabilitada do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE, pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	03/07/2025 12:15:05

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante ENERGY SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 19.959.003/0001-85 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, os documentos de habilitação solicitados, descumprindo o item 7. Do edital e o subitem 7.7. do edital.	03/07/2025 12:15:05
Responsável	Neste momento, será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 14h:10m próximas.	03/07/2025 12:17:06
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	03/07/2025 14:10:33
Responsável	Tendo em vista a inabilitação da licitante: ENERGY SERVICOS EIRELI, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	03/07/2025 14:12:25
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	03/07/2025 14:12:37
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.	03/07/2025 14:12:42
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	03/07/2025 14:20:12
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.	03/07/2025 14:20:16
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-CARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	03/07/2025 14:45:13
Responsável	Comunico que a licitante, EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas.	03/07/2025 14:49:02
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	03/07/2025 14:49:38
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 48.965.538/0001-67, a proposta readequada até a data 03/07/2025 às 16:51.	03/07/2025 14:49:56
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	03/07/2025 14:50:13
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	03/07/2025 16:55:02
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	03/07/2025 17:01:17

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 48.965.538/0001-67 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	03/07/2025 17:01:52
Responsável	Tendo em vista o fim do horário de expediente, neste momento declaro suspensão a sessão, retornando com sua continuidade no dia 04/07/2025 às 10h:30m.	03/07/2025 17:02:31
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 04/07/2025 às 10:30. Motivo: Fim do horário de expediente.	03/07/2025 17:03:43
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	04/07/2025 10:30:39
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	04/07/2025 10:30:54
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	04/07/2025 10:39:04
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	04/07/2025 10:39:19
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.	04/07/2025 10:39:24
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	04/07/2025 10:46:33
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.	04/07/2025 10:46:37
Responsável	Senhores licitantes, após as verificações informo-lhes que a licitante, PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, não apresentou a garantia da proposta conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	04/07/2025 11:27:21
Responsável	Participante PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.240.951/0001-27 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a garantia da proposta, descumprindo o subitem 3.14. do Edital.	04/07/2025 11:27:37
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI), detentor da melhor oferta neste processo.	04/07/2025 11:34:45
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	04/07/2025 11:34:54
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi iniciada.	04/07/2025 11:34:59
Responsável	Foi visto que houve o registro de um novo lance no valor de R\$ 838.478,29, por tanto indago ao licitante, é possível baixar ainda mais esse valor?	04/07/2025 11:43:19
Responsável	Concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação.	04/07/2025 11:43:33
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	Chegamos ao nosso limite	04/07/2025 11:43:40

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Visto que não houve mais o interesse em negociar por parte da licitante arrematante, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, em seguida continuarei com os procedimentos.	04/07/2025 11:45:09
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi finalizada.	04/07/2025 11:45:14
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	04/07/2025 12:16:16
Responsável	Neste momento, será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 13h:40m próximas.	04/07/2025 12:16:59
Responsável	Boa tarde, senhores, licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	04/07/2025 13:40:06
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	04/07/2025 13:41:05
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, a proposta readequada até a data 04/07/2025 às 15:42.	04/07/2025 13:41:28
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	04/07/2025 13:41:57
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	04/07/2025 15:45:07
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	04/07/2025 15:47:42
Responsável	Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	04/07/2025 15:48:06
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (P2J EMPREENDIMENTOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	04/07/2025 15:49:43
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	04/07/2025 15:49:51
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.	04/07/2025 15:49:56

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 07/07/2025 as 09h:15min.	04/07/2025 15:57:39
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.	04/07/2025 15:57:44
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 07/07/2025 às 09:15. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, P2J EMPREENDIMENTOS LTDA.	04/07/2025 15:58:57
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	07/07/2025 09:15:43
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	07/07/2025 09:15:58
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	07/07/2025 09:26:29
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	07/07/2025 09:27:18
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 50.904.313/0001-42, a proposta readequada até a data 07/07/2025 às 11:28.	07/07/2025 09:27:32
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	07/07/2025 09:27:56
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	07/07/2025 11:30:23
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	07/07/2025 11:39:04
Responsável	Participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 50.904.313/0001-42 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	07/07/2025 11:39:52
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	07/07/2025 11:42:16
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	07/07/2025 11:42:23
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.	07/07/2025 11:42:28

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	07/07/2025 11:50:52
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.	07/07/2025 11:51:00
Responsável	Senhores licitantes, após as verificações informo-lhes que a licitante, R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, apresentou garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, porém ao consultar a garantia, foi identificado que está em nome de um outro certame, por tanto se tornando invalida para este processo. Ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	07/07/2025 12:19:16
Responsável	Participante R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.560.312/0001-74 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Apresentou a garantia da proposta, em nome de um outro certame.	07/07/2025 12:19:53
Responsável	Neste momento, será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 13h:45m próximas.	07/07/2025 12:20:49
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	07/07/2025 13:45:09
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	07/07/2025 13:50:12
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	07/07/2025 13:50:25
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.	07/07/2025 13:50:31
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	07/07/2025 13:56:30
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.	07/07/2025 13:56:34
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	07/07/2025 14:16:02
Responsável	Comunico que a licitante, WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis no orçamento e nas planilhas apresentadas.	07/07/2025 14:17:18
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	07/07/2025 14:17:46
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 10.932.123/0001-14, a proposta readequada até a data 07/07/2025 às 16:19.	07/07/2025 14:18:05

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	07/07/2025 14:18:34
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	07/07/2025 16:22:59
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	07/07/2025 16:29:01
Responsável	Participante WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 10.932.123/0001-14 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	07/07/2025 16:29:25
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	07/07/2025 16:30:38
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	07/07/2025 16:31:05
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	07/07/2025 16:31:11
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 08/07/2025 às 14h:00min.	07/07/2025 16:39:33
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	07/07/2025 16:39:38
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 08/07/2025 às 14:00. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA.	07/07/2025 16:40:55
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	08/07/2025 14:00:40
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	08/07/2025 14:00:51
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	08/07/2025 14:08:43
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	08/07/2025 14:09:40
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.648.189/0001-52, a proposta readequada até a data 08/07/2025 às 16:11.	08/07/2025 14:09:58

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	08/07/2025 14:10:36
Responsável	Ultrapassado o prazo concedido anteriormente, estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	08/07/2025 16:15:02
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	08/07/2025 16:21:28
Responsável	Participante MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.648.189/0001-52 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	08/07/2025 16:22:45
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	08/07/2025 16:30:24
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	08/07/2025 16:30:41
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA foi iniciada.	08/07/2025 16:30:46
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 09/07/2025 as 09h:00min.	08/07/2025 16:38:19
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA foi finalizada.	08/07/2025 16:38:49
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 09/07/2025 às 09:00. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	08/07/2025 16:40:13
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	09/07/2025 09:00:39
Responsável	Bom dia, senhores licitantes, conforme data e horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	09/07/2025 09:00:53
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Bom diaq	09/07/2025 09:04:07
Responsável	Senhores licitantes, informo-lhes que a licitante, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, apresentou o arquivo contendo a garantia da proposta, na modalidade, SEGURO-GARANTIA, e após consultas e verificações a mesma está conforme com os exigidos no subitem 3.14. do edital.	09/07/2025 09:05:14

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Comunico que a licitante, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, detentor da melhor oferta neste processo, arrematou o item deste certame com sua proposta de preços inicial, e foi visto no sistema, que a licitante, já apresentou, a proposta contida do orçamento e das planilhas. Porém foi constatado a falta de assinatura por parte dos responsáveis na carta proposta, no orçamento e nas planilhas apresentadas.	09/07/2025 09:06:56
Responsável	Solicito nesse momento, da licitante, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, no prazo de até 2 (duas) horas, o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	09/07/2025 09:07:26
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 29.326.036/0001-41, a proposta readequada até a data 09/07/2025 às 11:08.	09/07/2025 09:07:43
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	09/07/2025 09:08:09
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Sr. Agente de contratação solicito a prorrogação do prazo conforme o item 5.23.5. O Sr. Poderia confirmar pra mim a prorrogação.	09/07/2025 11:02:04
Responsável	Certo, após o encerramento do prazo já em andamento, será concedido o prazo de mais 2 (duas) horas.	09/07/2025 11:04:13
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Obg.	09/07/2025 11:06:31
Responsável	Neste momento, conforme solicitado pela licitante, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, abro novamente o prazo de até 2 (duas) horas, para o envio da proposta de preços readequada, ratificando o último lance ofertado, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, devendo conter também todas as informações relacionada a proposta, devendo ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema, conforme disposto em edital.	09/07/2025 11:09:50
Responsável	O(A) Agente de contratação solicita a participante M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 29.326.036/0001-41, a proposta readequada até a data 09/07/2025 às 13:11.	09/07/2025 11:10:09
Responsável	Após o prazo estabelecido, ou apresentação antecipada da proposta de preços READEQUADA solicitada, darei continuidade a sessão.	09/07/2025 11:10:50
Responsável	Senhores licitantes, tendo em vista o horário de almoço, neste momento será dado uma pausa para o almoço, retornando à continuidade do certame às 14h:00m próximas. Informo que o prazo concedido a licitante, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, permanece em curso, até as 13h:11m próximas.	09/07/2025 11:55:58
Responsável	Boa tarde, senhores licitantes, conforme o horário marcado a partir de agora estou retomando os procedimentos relativos a este processo.	09/07/2025 14:00:19
Responsável	Transcorrido o prazo para apresentação da proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, ratificando o último lance ofertado, verifica-se que a licitante arrematante deste certame, M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, NÃO anexou a proposta de preços readequada acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, dentro do prazo estabelecido. Ficando, portanto, a licitante, DESCLASSIFICADA.	09/07/2025 14:03:55



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Responsável	Participante M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 29.326.036/0001-41 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou dentro do prazo estabelecido, a proposta de preços READEQUADA solicitada, acompanhada do orçamento e de todas as planilhas, conforme exigidas em edital, devidamente assinados, e no timbre da licitante, descumprindo os subitens 5.23.4., 6.10. e 6.10.1. do edital.	09/07/2025 14:04:24
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	09/07/2025 14:08:00
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	09/07/2025 14:08:08
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.	09/07/2025 14:08:20
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, farei nesse momento a verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, em seguida continuarei com os procedimentos.	09/07/2025 14:15:24
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.	09/07/2025 14:15:29
Responsável	Senhores licitantes, após as verificações informo-lhes que a licitante, ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não apresentou a garantia da proposta conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, ficando desta forma sua proposta DESCLASSIFICADA.	09/07/2025 14:18:12
Responsável	Participante ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.137.380/0001-27 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Não apresentou a garantia da proposta, descumprindo o subitem 3.14. do Edital.	09/07/2025 14:18:28
Responsável	Tendo em vista a desclassificação da licitante: ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, passo à negociação direta com a licitante subsequente, (MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA), detentor da melhor oferta neste processo.	09/07/2025 14:22:44
Responsável	Senhor licitante, apresento-lhe contraproposta ao seu último lance ofertado, sugerindo melhores condições em relação ao lance proposto. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novos lances. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.	09/07/2025 14:22:59
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.	09/07/2025 14:23:10
Responsável	Ultrapassado o prazo para negociação cedido ao licitante, e visto que não houve manifestação e nem registros de novos lances, nesse momento suspendo a sessão para verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, informo que retorno com o resultado no dia, 10/07/2025 as 09h:30min.	09/07/2025 14:29:42
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE. com a participante MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.	09/07/2025 14:29:47
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE foi suspenso com retorno em 10/07/2025 às 09:30. Motivo: Verificação do envio da garantia da proposta, conforme os exigidos no subitem 3.14. do edital, da licitante, MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.	09/07/2025 14:33:21
Sistema	O certame de N° PMPF.01.100425.CE retornou da suspensão.	10/07/2025 09:30:38